

**ПРОТОКОЛ
рассмотрения первых частей заявок на участие в закупочной процедуре**

№ протокола 100-1

город Петрозаводск

Информация о закупке:

Организатор закупки	АО «ПКС-Водоканал»	
Дата публикации	26.06.2019	
Дата вскрытия	05.07.2019	
Время вскрытия	12:00	
Номер закупки	ВК-ТС-И-074-19	
Реестровый номер	31908036845	
Наименование закупки	Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Метизов и крепежа (РП- электроды и припои, РК -сетка, РР - проволока) для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в период 2019 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства	
Лот	1	2
Предмет закупки	Сетка рабица, электроды	Барьер безопасности спиральный "Егоза" СББ АКЛ 500/61/3 (бухта 13 м)
Валюта	RUB	RUB
Начальная (максимальная) цена, без НДС	96 822.50	110 182.69
НДС	19 364.50	22 036.54
Начальная (максимальная) цена, с НДС	116 187.00	132 219.23

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Турков А.П.
 Члены Комиссии: Иванов В.М.
Зазулина Е.А.
Карханова Е.А.
Бахилина К.Б.
 Секретарь Комиссии: Швецова А.А.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено по лоту №1 1 заявка
 До истечения срока подачи заявок представлено по лоту №2 0 заявок

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

ЛОТ	1
Идентификационный номер заявки	1
Дата и время регистрации заявки	05.07.2019 11:14
Результат рассмотрения сведений, указанных в первых частях заявок участников, требованиям закупочной документации	Сведения соответствуют
Пояснения при несоответствии с указанием ссылки на пункт закупочной документации	-
Решение Комиссии о допуске заявки к дальнейшему рассмотрению	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют

По итогам рассмотрения первых частей заявок Комиссия приняла решение о допуске заявок к дальнейшему рассмотрению:

1) допустить
 лот 1 1 заявку (и)
 2) отклонить
 лот 1 0 заявку (и)


Подписи:

Председатель Комиссии:



Турков Андрей Павлович

Секретарь Комиссии:



Швецова Елена Александровна

Дата подписания протокола:

09.07.2019