

**ПРОТОКОЛ №89.1
рассмотрения ofert**

Организатор: АО «ПКС»
Адрес: Российская Федерация, г. Петрозаводск, пр-т. Ленина, д.11-В.

20.04.2016 года

1. О частичной отмене результатов по:

1.1. Приглашению делать оферты на поставку Кранов шаровых (Арматура трубопроводная (Г), (ГВ) - Краны) для нужд ОАО «ПКС-Тепловые сети» в 2016 году.

2. Состав комиссии:

На заседании Комиссии по закупке (далее - Комиссия) присутствовали:

Председатель комиссии: Болдырев А.В.

Члены комиссии: Савкевич Л.Л., Турков А.П., Парамонов С.А.,,
Скачкова Л.А., Петраков М.А., Арбузова О.А.

Секретарь комиссии: Одинокова Н.С.

Из 8 членов Комиссии присутствуют 8 человек.

3. Извещение о приглашении делать оферты №ПКС-ТС-0052-16 было размещено 11.00 (время мск) 03.03.2016 года на сайтах <http://pks.karelia.info/>, <http://zakupki.gov.ru/223/> (номер извещения №31603384534) и <http://pks-teplovyeseti.ru>. Запросы о представлении улучшенных Предложений по цене направлялись поставщикам 11.03.2016 г. письмо № 105.08/535 от 11.03.2016 г.

4. Процедура рассмотрения ofert по существу имела место в 15 часов 00 минут (время мск.) 17 марта 2016 года по адресу: г. Петрозаводск, пр-т. Ленина, д.11-В.

5. Процедура пересмотра решения имела место в 15 часов 00 минут (время мск.) 20 апреля 2016 года по адресу: г. Петрозаводск, пр-т. Ленина, д. 11-В.

5.1. Комиссия приняла решение:

В связи с несоответствием заявленных требований по позициям №№ 1,2,3,6,7,8,10 отменить итоги по позициям №№ 1,2,3,6,7,8,10 и провести повторную процедуру закупки в соответствии с Регламентом проведения закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ПКС-Тепловые сети;

Итоги по позициям 4,5,9,11 оставить без изменений.

6. Признать целесообразным заключение договоров на поставку Кранов шаровых (Арматура трубопроводная (Г), (ГВ) - Краны) для нужд ОАО «ПКС-Тепловые сети» в 2016 году со следующими оферентами и на следующих условиях:

№ п/п	Код товара	Код ОКПД 2	Наименование товара	Ед.изм.	Количество	Заказчик	Срок поставки Товара	Цена без НДС и с трансп. расх. (руб.)	Сумма без учета НДС и с трансп. расх. (руб.)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ГВ0162	28.14.13.130	Кран шаровой DN25, PN16, ст20, п/п	шт	8	ОАО "ПКС-Тепловые сети"	В соответствии с графиком поставки товара	681,74	5 453,92	ООО «АЛСО»
5	ГВ0174	28.14.13.130	Кран шаровой 11627п1 Ду15 Ру16 внутр-внутр	шт	5	ОАО "ПКС-Тепловые сети"	В соответствии с графиком поставки товара	99,00	495,00	ООО "Северснаб"
9	ГВ0093	28.14.13.130	Кран шаровой стандартнопроходной СТ20, DN25, PN 40, п/п	шт	4	ОАО "ПКС-Тепловые сети"	В соответствии с графиком поставки товара	642,33	2 569,32	ООО «АЛСО»
11	ГВ0039	28.14.13.130	Кран шаровой DN80, PN25, п/п	шт	56	ОАО "ПКС-Тепловые сети"	В соответствии с графиком поставки товара	1 923,05	107 690,80	ООО «АЛСО»

Заказчик имеет право изменить количество Товара в пределах согласованного Опциона: 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости Товара, поставляемого Поставщиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества Товара, поставляемого Поставщиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+)/уменьшить (-) количество поставляемого Поставщиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом Товара без изменения цен, указанных в настоящем Протоколе.

Приложение:

- Оферты поставщиков – 8 шт.;
- Экономический эффект – 1 шт.;
- Сравнительная таблица полученных оферт – 1 шт.


7. Подписи:

Председатель Комиссии:



Болдырев Александр Валерьевич

Секретарь Комиссии:



Одинокa Наталья Сергеевна